

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.
Sídlo:	Považské Podhradie 333, 017 04 Považská Bystrica
Štatutárny zástupca:	Peter Stoklasa, konateľ spoločnosti
IČO:	31 613 314
DIČ:	2020439883
IČ DPH:	SK2020439883
Tel.:	00421 42 4324630
Mobil:	00421 903 506942
Fax:	00421 42 4260983
E-mail:	meslesy@lesypb.eu
Internetová stránka:	www.lesypb.eu
Bankové spojenie:	
IBAN:	
BIC:	

Zhotoviteľ:	ASFA – KDK, s.r.o.
Sídlo:	Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
Štatutárny zástupca:	Pavol Kunert, konateľ spoločnosti
IČO:	46 704 507
DIČ:	2023558823
IČ DPH:	SK2023558823
Tel.:	
Mobil:	0903 416 487
Fax:	
E-mail:	kunert.com@gmail.com
Internetová stránka:	www.asfaltérskepráce.sk
Bankové spojenie:	
IBAN:	
BIC:	

Článok II. Predmet diela

1. Objednávateľ na základe cenovej ponuky zo dňa 04.06.2014 predloženej vo verejnom obstarávaní vyhlásenom verejným obstarávateľom Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. zadáva zhotoviteľovi realizáciu diela **„OPRAVA POVRCHU POŠKODENÝCH MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI HORNÁ MARIKOVÁ – r. 2014“**.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podmienky v rozhodnutiach správnych orgánov vydaných pred a počas realizácie diela, týkajúcich sa činnosti zhotoviteľa, len pokiaľ ich objednávatel' včas a predpísaným spôsobom doručil zhotoviteľovi.
3. Predmetom zákazky je oprava vymedzených častí povrchu poškodených miestnych komunikácií v obci Horná Mariková v úseku MČ Modlatín – smer osada Kulíncovce (parcela KN E 2685/1, KN

E 2660/1, KN E 2700, KN E 2646/4, KN E 2646/1, KN E 2751) – v úseku nad osadou Kuchtovci až po osadu Kulincovci. Súčasťou zákazky je dočasné dopravné značenie.

V časti Modlatín IV. budú opravy miestnej komunikácie pozostávať z:

- frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500 m² vo výmere 7,0 m²
- živичný spojovací postrek z cestného asfaltu do 0,7 kg/m² vo výmere 333 m²
- asfaltový betón AC 11 – podrovnanie 25% - vo výmere 83,25 m²
- asfaltový betón AC 11 hr. 60 mm š. do 3 m vo výmere 333 m²
- nakladanie a doprava sute a hmôt pre komunikácie, kryt živичný.

V časti Modlatín Juris budú opravy miestnej komunikácie pozostávať z:

- frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500 m² vo výmere 43,5 m²
- živичný spojovací postrek z cestného asfaltu do 0,7 kg/m² vo výmere 333 m²
- asfaltový betón AC - podrovnanie 25% - vo výmere 105 m²
- asfaltový betón AC 11 hr. 60 mm š. do 3 m vo výmere 420 m²
- nakladanie a doprava sute a hmôt pre komunikácie, kryt živичný.

Článok III. Výkonanie diela

1. Realizáciu prác podľa článku II. tejto zmluvy zabezpečí ASFA-KDK s.r.o. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho Rastislava Dzurku, č. tel.: 0903 949 604, ktorý ho bude zastupovať pri preberaní staveniska, riadení prác, vystavení faktúry a odovzdaní diela. V jeho neprítomnosti ho zastupuje Ing. Albert Vašina, č. tel.: 0911 655 595.
2. Technický dozor objednávateľa na stavbe bude zabezpečovať Bc. Rastislav Čepák, č. tel.: 0608 753 544, ktorý je oprávnený odovzdať stavenisko, kontrolovať realizáciu prác, podpisovať súpis vykonaných prác a prebrať zrealizované dielo.
3. Dielo vykoná zhotoviteľ za dojednanú cenu na svoje nebezpečenstvo.

Článok IV. Cena diela

1. Cena za dielo, ktoré je podľa čl. II. predmetom tejto zmluvy, je stanovená v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Na základe výsledkov vyhodnotenia verejného obstarávania zo dňa 15.06.2014 cena za zhotovenie diela podľa prílohy č.1, ktorým je ponukový rozpočet zhotoviteľa zo dňa 04.06.2014 činí:

SO 01 – Modlatín IV.	Cena diela bez DPH: 5 408,13 EUR
	20% DPH: 1 081,63 EUR
	Cena vrátane DPH: 6 489,76 EUR
SO 02 – Modlatín Juris	Cena diela bez DPH: 7 088,45 EUR
	20% DPH: 1 417,69 EUR
	Cena vrátane DPH: 8 506,14 EUR
3. Zhotoviteľ po ukončení prác vystaví konečnú faktúru podľa súpisu skutočne zrealizovaných prác overených a potvrdených zástupcom objednávateľa.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práce a dodávky písomne požadované objednávatelom nad zmluvne dohodnutý rozsah (rozšírenie predmetu plnenia) a ktorých potreba realizácie vznikne v priebehu vykonávania diela budú považované za navyše práce. Navyše práce a dodávky sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vykonať na základe písomného číslovaného dodatku k tejto zmluve, podpísanom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a termíny plnenia navyše prác a odpočet nerealizovaných prác a dodávok.
5. Pre oceňovanie prác a dodávok navyše ako i odpočty nerealizovaných prác a dodávok sú záväzné jednotkové ceny uvedené v prílohe č.1 tejto zmluvy. Pre ocenenie navyše prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné ceny, predloží zhotoviteľ nové ceny, ktoré objednávatel odsúhlasí.
6. Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť predmetu diela sa na podnet objednávateľa nebude realizovať, pritom platí postup uvedený v odseku 5. tohto článku.

Článok V. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v lehote: do 30. 06. 2014. Termín bude závisieť od počasia – poveternostných vplyvov, technických a technologických podmienok. Zhotovovanie a preberanie asfaltových hutnených vrstiev vozoviek pozemných komunikácií, letísk, nemotoristických komunikácií, skladovacích a iných plôch z asfaltových zmesí asfaltového betónu kladených cestným finišerom obsahuje norma (STN EN 13108-1).
2. Lehota plnenia začína plynúť prvým zápisom v stavebnom denníku po odovzdaní staveniska a končí sa podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela.
3. V prípade, že:
 - množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávatelom
 - zdržanie, neodovzдание staveniska v stanovenom termíne, chyby alebo prekážky spôsobené objednávatelom
 - zvláštne okolnosti nezavinené porušením povinností zhotoviteľa, alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie výstavby diela, určí objednávatel po prerokovaní so zhotoviteľom predĺženie lehoty výstavby písomným dodatkom k tejto zmluve.

Článok VI. Platobné a fakturačné podmienky

1. Objednávatel prehlasuje, že na realizáciu stavby, ktorá je predmetom zmluvy má zabezpečené finančné prostriedky.
2. Stavba bude vyúčtovaná v konečnej faktúre po zrealizovaní diela, na základe potvrdeného súpisu skutočne zrealizovaných prác.
3. Objednávatel je povinný uhradiť konečnú faktúru do 30 dní odo dňa jej doručenia. Prílohou faktúry bude potvrdený súpis skutočne zrealizovaných prác potvrdených zástupcom objednávateľa. V prípade pochybností o doručení sa má za to, že faktúra bola doručená tretí deň po jej dokladovateľnom odoslaní zo strany zhotoviteľa.

4. V prípade, že objednávateľ nedodrží splatnosť faktúry v súlade s odsekom 3. tohto článku, zhotoviteľ má právo vyúčtovať úroky z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
5. Do termínu uhradenia konečnej faktúry je zabudovaný materiál vlastníctvom zhotoviteľa v celom rozsahu dodávky.

Článok VII. Odovzdanie a prevzatie

1. Pri prevzatí a odovzdaní diela uvedeného v predmete zmluvy sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Zhotoviteľ písomne 1 deň vopred, pred ukončením diela oznámi objednávateľovi, kedy bude dielo alebo jeho časť pripravená na odovzdanie. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční formou písomného zápisu o odovzdaní a prevzatí podpísaného technickým dozorom objednávateľa a stavbyvedúcim zhotoviteľa, v ktorom budú uvedené prípadné vady a nedorobky diela s uvedením lehoty na ich odstránenie. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi. V prípade, že objednávateľ bezdôvodne odmietne prevziať dielo alebo po oznámení zhotoviteľa o dokončení diela, nezvolá ani po písomnej výzve zhotoviteľa, doručenej objednávateľovi, preberacie konanie, je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR. Tým nie je dotknutý nárok zhotoviteľa na náhradu škody. Na účely tohto odseku sa doručením písomnej výzvy rozumie vrátenie sa doručienky cestou pošty, ako aj vrátenie sa listu s výzvou na plnenie, neprevzatého objednávateľom.
3. Záručná lehota začína plynúť podľa § 563 ods. 1 Obchodného zákonníka písomným odovzdaním a prevzatím diela a je dohodnutá na 60 mesiacov. Vady diela, ktoré sú zrejmé pri odovzdaní a prevzatí musí objednávateľ reklamovať v zápise o odovzdaní a prevzatí, inak právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká. Predmetom záruky nie je bežné opotrebenie diela, ktoré bolo spôsobené prevádzkou dopravných prostriedkov, alebo ktoré vyplýva z procesu prirodzeného starnutia asphaltovej zmesi. Zhotoviteľ nepreberá záruku a nezodpovedá za podkladné vrstvy a vady spôsobené nekvalitným podložením, ktoré sú zrealizované, resp. ich realizáciu si zabezpečuje objednávateľ.
4. Oznámenie vád musí byť podané len písomnou formou a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh na vysporiadanie vád.
5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá.

Článok VIII. Spolupôsobenie objednávateľa

1. Objávateľ sa zaväzuje písomne odovzdať zhotoviteľovi vypratané stavenisko zbavené práv tretích osôb s vytýčením základných výškových a smerových bodov.

Článok IX. Stavebný denník

1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
2. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela
3. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko.

Článok X. Riešenie sporov

1. Spory zmluvnej povahy budú zmluvné strany riešiť prednostne zmierovacími rokovaniami na úrovni objednávateľa a štatutárneho orgánu zhotoviteľa.
2. V prípade neúspešnosti zmierovacieho konania si uplatnia zmluvné strany nároky na príslušnom súde.

Článok XI. Náhrada škody

1. Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval, alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
3. Obe zmluvné strany môžu žiadať o prerušenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.


Článok XII. Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú cenové ponuky zhotoviteľa zo dňa 04.06.2014 ako príloha č.1.
3. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a čase plnenia v týchto prípadoch:
 - ak sa zmení rozsah prác oproti zmluve
 - ak objednávateľ odovzdá oneskorene stavenisko, alebo doklady potrebné ku začatiu stavby
 - ak dôjde k zastaveniu alebo prerušeniu prác z dôvodov na strane objednávateľa
 - v prípade nepredvídateľných udalostí



4. Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných číslovaných dodatkov. Po predložení návrhu dodatku zmluvnou stranou je druhá zmluvná strana povinná do 7 dní od jeho doručenia oznámiť svoje stanovisko.
5. Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. Účinnosť nadobúda po zverejnení na web stránke objednávateľa.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli, text je pre nich dostatočne určitý a zrozumiteľný, zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie za nápadne nevýhodných podmienok a bez nátlaku a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Považskej Bystrici, dňa 16.06.2014


V Dubnici nad Váhom, dňa 16.06.2014



Peter Stoklasa
konateľ spoločnosti



Pavol Kunert
konateľ spoločnosti



Krycí list rozpočtu v EUR

KURT - Pavol Kunert

Stavba : Horná Mariková - Úprava MK-r.2014				JKSO :	
Objekt : SO 01 - Modlatín IV.				Rozpočet :	
				Spracoval :	
Miesto : Horná Mariková		Zmluva č.		Dňa : 04.06.2014	
Odberateľ : Mestské lesy, Považská Bystrica, s.r.o. 01704 Považská Bystrica		IČO : 31613314 Považské Podhradie 333		DIČ : 2020439883 IČ DPH :	
Dodávateľ : ASFA-KDK, s.r.o. Dubnica nad Váhom		IČO : 46704507		DIČ : 2023558823 IČ DPH :	
Projektant :		IČO :		DIČ : IČ DPH :	
1 M3 OP		6 490 EUR za M3 OP		1 M 6 490 EUR za M	
1 M2 ZP		6 490 EUR za M2 ZP			
1 M2 UP		6 490 EUR za M2 UP			
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1	HSV :	5 408,13		5 408,13	6 Práce nadčas
2	PSV :				7 Murárske výpomocce
3	MCE :				8 Bez pevnej podlahy
4	iné :				9
5	Súčet :	5 408,13		5 408,13	10 Súčet riadkov 6 až 9 :
C	NUS - náklady umiestnenia staby				D ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14					19
15	Súčet riadkov 11 až 14 :				20 Súčet riadkov 16 až 19 :
projektant, rozpočtár, cenár :					E Celkové náklady :
Dátum :					21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :
Pečiatka :					22 DPH 20 % z : 5 408,13
Podpis :					23
					24 Súčet riadkov 21 až 23 :
					F Odpočet - prípočet
odberateľ, obstarávateľ :					dodávateľ, zhotoviteľ :
Dátum :					Dátum :
Pečiatka :					Pečiatka :
Podpis :					Podpis :

Odberateľ: Mestské lesy, Považská Bystrica, s.r.o.

Projektant:

Dodávateľ: ASFA-KDK, s.r.o

Spracoval:

Stavba: Horná Maríková - Úprava MK-r.2014

JKSO:

Dátum: 04.06.2014

Objekt: SO 01 - Modlatín IV.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

KURT - Pavol Kunert

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
	113151114	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2	7,000	m2	8,50	59,50		20
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	59,50	EUR		59,50		
		5 - KOMUNIKÁCIE						
	573211111	Postrek živíčný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2	333,000	m2	0,55	183,15		20
	577144111	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) - podrovnanie 25%	83,250	m2	9,62	800,87		20
	577154111	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) hr. 60 mm š do 3 m	333,000	m2	12,80	4 262,40		20
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	5 246,42	EUR		5 246,42		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	0,896	t	1,24	1,11		20
	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	0,896	t	3,41	3,06		20
	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živíčný	59,778	t	1,64	98,04		20
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	102,21	EUR		102,21		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	5 408,13	EUR		5 408,13		
		Za rozpočet celkom:	5 408,13	EUR		5 408,13		

Krycí list rozpočtu v EUR

KURT - Pavol Kunert

Stavba : Horná Mariková - Úprava MK-r.2014				JKSO :	
Objekt : SO 02 - Modlatín Juris				Rozpočet :	
				Spracoval :	
Miesto : Horná Mariková		Zmluva č.		Dňa : 04.06.2014	
Odberateľ : Mestské lesy, Považská Bystrica, s.r.o.		IČO : 31613314		DIČ : 2020439883	
01704 Považská Bystrica		Považské Podhradie 333		IČ DPH :	
Dodávateľ : ASFA-KDK, s.r.o		IČO : 46704507		DIČ : 2023558823	
Dubnica nad Váhom				IČ DPH :	
Projektant :		IČO :		DIČ :	
				IČ DPH :	
1 M3 OP		8 506 EUR za M3 OP		1 M 8 506 EUR za M	
1 M2 ZP		8 506 EUR za M2 ZP			
1 M2 UP		8 506 EUR za M2 UP			
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1	HSV :	7 088,45		7 088,45	6 Práce nadčas
2	PSV :				7 Murárske výpomoci
3	MCE :				8 Bez pevnej podlahy
4	iné :				9
5	Súčet :	7 088,45		7 088,45	10 Súčet riadkov 6 až 9 :
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťaženie podmienky			18	Projektové práce
14				19	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :
Pečiatka :				22	DPH 20 % z : 7 088,45
Podpis :				23	
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :
				F	Odpočet - prípočet
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :				Dátum :	
Pečiatka :				Pečiatka :	
Podpis :				Podpis :	

Odberteľ:

Dodávateľ: ASFA-KDK, s.r.o

Stavba: Horná Mariková - Úprava MK-r.2014

Objekt: SO 02 - Modlatín Juris

Projektant: Mestské lesy, Považská Bystrica, s.r.o.

Spracoval:

JKSO:

Dátum: 04.06.2014

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

KURT - Pavol Kunert

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
	113151114	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2	43,500	m2	8,50	369,75	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	369,75	EUR		369,75	
		5 - KOMUNIKÁCIE					
	573211111	Postrek živíčný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2	333,000	m2	0,55	183,15	
	577144111	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) - podrovnanie 25%	105,000	m2	9,62	1 010,10	
	577154111	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) hr. 60 mm š do 3 m	420,000	m2	12,80	5 376,00	
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	6 569,25	EUR		6 569,25	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	5,568	t	1,24	6,90	
	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	5,568	t	3,41	18,99	
	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živíčný	75,342	t	1,64	123,56	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	149,45	EUR		149,45	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	7 088,45	EUR		7 088,45	
		Za rozpočet celkom :	7 088,45	EUR		7 088,45	

DPH

20

20

20

20

20

20

20

